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1 ESCOPO

Prestacdo de Servicos de Instalagao dos Sistemas de Cabeca de Pogo Submarino.

2 CONDIGOES GERAIS

2.1

2.1.1

21.2

2.2

2.2.1

O presente instrumento abrange e define os procedimentos para os Servigos de
Instalacao dos Sistemas de Cabecas de Pogo Submarino e consiste na execugao
dos diversos servigos destinados a garantir o atendimento as necessidades das
operacdes no mar, relacionados as ferramentas e/ou equipamentos de cabeca de

pOco e/ou seus componentes.

Os servigos consistem na mobilizacao, transporte onshore, operagao de instalagao
ou recuperagao de equipamentos de cabega de pocgo e teste, manutencgao,
desmobilizacdo e demais servigcos offshore, associados as ferramentas de
instalacdo dos Sistemas de Cabeca de Poco Submarino, conforme procedimento
operacional da CONTRATADA, nivelado com a PETROBRAS;

Todas as operagdes devem ser feitas com seguranca, priorizando a valorizagao da
vida e atendendo: aos requisitos de SMS da PETROBRAS, aos procedimentos
operacionais do fornecedor apods aprovacido pela PETROBRAS e as normas

maritimas pertinentes;

A CONTRATADA deve conduzir suas operagdes em estrita observancia dos
padrdes legais vigentes de Seguranga, Meio Ambiente e Saude Ocupacional, para
protecdo do pessoal, instalacbes e materiais da PETROBRAS, de terceiros e da
CONTRATADA.

Sao mandatdérias a adogado de medidas de segurancga e higiene do trabalho, de
acordo com a boa técnica em operagdes da natureza dos servigos ora contratados
e, para tal, fornece por sua conta, para seu pessoal, seu ferramental e/ou materiais,
0s equipamentos de protecao individual contra incéndio, de seguranga e higiene
do trabalho, atendendo também ao disposto sobre o assunto na Consolidacao das
Leis Trabalhistas (CLT) e outros textos legais e especificos, respondendo por

qualquer infragdo aos mesmos.
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2.3 Todos as ferramentas, equipamentos e insumos utilizados no cumprimento desse

24

2.5

Contrato deverdo possuir requisitos de qualidade recomendados pela
CONTRATADA, alinhados as boas praticas (benchmarking) da industria do petréleo.

Todas as ferramentas, equipamentos e insumos utilizados no cumprimento desse
Contrato deverdo atender os requisitos da ET-2000.00-1170-618-P4W-001 -
REQUISITOS DE CONFIABILIDADE E CONFORMIDADE TECNICA DE SCPS.

A CONTRATADA devera realizar todas as manutengcdes necessarias para o
atendimento desse Contrato, assegurando alto padrao de qualidade na manutencao

e plena funcionalidade operacional das ferramentas de sua propriedade.

2.5.1 A CONTRATADA devera dispor de todo o equipamento e material necessario a

execucao de testes e preparacao para as manutencgdes realizadas na sua base de

operacao e na unidade offshore.

2.5.2 A CONTRATADA é responsavel pelo fornecimento de todos os sobressalentes e

2.6

2.7

2.8

29

partes utilizados em instalacao, testes, manutencgdes, limpeza e armazenamento
das ferramentas e skids. Os sobressalentes devem ser utilizados tanto a bordo
como em terra de forma a nao afetar a continuidade e pontualidade da prestagao

dos servicos.

Todas as pecas utilizadas nos servicos e fornecidas pela CONTRATADA deverao
ser originais, com respeito aos utilizados na fabricagdo da Ferramenta e/ou

Equipamento, correspondendo sempre a versdo mais atual dos mesmos.

A CONTRATADA deve estar disponivel para reunides em qualquer uma das sedes
da PETROBRAS. Caso seja exigida a presenca fisica de pessoal da CONTRATADA,

a PETROBRAS devera comunicar o ato com no minimo 24 horas de antecedéncia.

A CONTRATADA deve acompanhar e ter conhecimento de todas as operagdes que

ocorram na sonda sob sua responsabilidade.

A CONTRATADA responde pelos materiais sob sua responsabilidade, e seus

processos devem estar voltados para o melhor rendimento possivel das operagoes.
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2.10 Todas as ferramentas e materiais previstos no contrato deverdo sofrer inspecao
prévia, em terra pela CONTRATADA, e obedecer aos requisitos da ET-2000.00-
1170-618-P4W-001 REQUISITOS DE CONFIABILIDADE E CONFORMIDADE
TECNICA DE SCPS.

211 A CONTRATADA deve garantir continuidade operacional no caso de falha de
qualquer natureza sob sua responsabilidade.

2.12 A CONTRATADA deve disponibilizar para a PETROBRAS toda literatura técnica em

necessaria a execugao dos servicos.

2.13 A CONTRATADA deve manter atualizados e disponiveis os procedimentos e
desenhos basicos necessarios a execugao deste Contrato e deverdo ser

disponibilizados em meio eletrénico no idioma portugués.

2.14 Ao receber a solicitacio da PETROBRAS de documentagao técnica e/ou
operacional, relacionados aos desenhos e stack-up dos equipamentos, a
CONTRATADA tera um prazo de 3 (trés) dias corridos para o envio da

documentacgao.

e Em caso de anomalias e eventos de pescaria, ndo necessariamente
relacionadas a operagao de SCPS, a CONTRATADA devera, de imediato,
fornecer os desenhos dos equipamentos e das ferramentas, a fim de assegurar

continuidade da operacgao.

2.15 A CONTRATADA devera ter um Suporte Técnico ininterrupto para atender as
demandas operacionais. O suporte técnico consiste em prestar informacgdes
detalhadas de funcionamento dos equipamentos e de ferramentas envolvidas nas
operacoes, bem como suas interfaces com outras disciplinas da construcao do poco
(seguranga de pogo, revestimento, cimentagao, fluidos, equipamentos de interface
de cabecga de pogo).

2.16 A CONTRATADA devera dispor de técnico dedicado para acompanhamento
logistico. E requisito que o preposto faca acompanhamento na base da Petrobras
nos dias presenciais da equipe de programacéo de curto prazo da PETROBRAS
para facilitar a interface e encaminhamento de demandas.
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2.17 A CONTRATADA devera possuir os procedimentos operacionais para todas as

2.18

operacgoes previstas no contrato.

A CONTRATADA devera possuir um sistema integrado de padronizagdo com

controle de atualizacéo.

3 PLANEJAMENTO OPERACIONAL

3.1

3.2

3.3

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

E de responsabilidade da CONTRATADA a organizacdo individual de cada
operacao, envolvendo dispor e relacionar todos os itens necessarios para as
operagbes. Esta organizacédo devera ser feita a partir das informagdes obtidas da
PETROBRAS com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias corridos a necessidade

de movimentacao dos recursos aos pontos de embarque.

Compete a CONTRATADA o planejamento operacional adequado a dinamica
operacional inerente as atividades da PETROBRAS, devendo ter pronta resposta as
variagoes de prazos esperados para as atividades de Cabeca de Pogo, uma vez que
a frente esteja alocada a uma intervencéao definida (sonda e escopo).

Os procedimentos operacionais utilizados deverao atender os requisitos de SMS do
sistema PETROBRAS.

Compete a CONTRATADA a elaboracdo de sequéncia operacional que traduza

tecnicamente o procedimento operacional para cada caso especifico de intervencao.

A sequéncia operacional devera ser sempre submetida a PETROBRAS com
antecedéncia superior a 72h do inicio das operagoes, tendo sido pré-validada pelo
supervisor operacional da CONTRATADA.

E de prerrogativa da PETROBRAS a aprovagao do plano operacional, no tocante

aos riscos de SMS ou operacionais.

Caso haja reprovacdo, a CONTRATADA devera revisar o plano operacional, sem
prejuizo o prazo do inicio da operagdo e com tempo habil a reanalise da
PETROBRAS.
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4 EQUIPE DE OPERAGAO

4.1 A CONTRATADA deve assegurar que seu pessoal esteja qualificado e quantificado,
respeitando o limite de vagas na sonda destinadas a operacéo de Cabecga de Poco,
e que esta qualificagao e quantificacao lhe permita atender, plena e prontamente, a
execugao dos servigos objeto deste CONTRATO, correndo, consequentemente, por
sua unica conta, todos os 6nus que resultarem da necessidade de aumento de

pessoal.

4.2 Um dos colaboradores a bordo deve ter mais de 2 anos de experiéncia offshore na

atividade de Cabeca de Poco, para atuar como lider operacional.

4.3 A CONTRATADA deve operacionalizar que o pré-embarque dos operadores seja
realizado presencialmente em Macaé ou Rio de Janeiro, sempre com seu respectivo

supervisor.

4.3.1 Constitui exceg¢ao ao caput o caso em que a solicitagdo de embarque tenha sido
realizada com antecedéncia de 1 (um) dia para o embarque.

4.4 A prestacao do servico efetuado pelo operador embarcado, que tem por escopo, nao

se restringindo a:
4.4.1 Realizar a inspegao dos equipamentos e ferramentas a bordo.

4.4.2 Realizar manutengcdes quando necessario, operar as ferramentas de forma a

realizar a instalacdo dos equipamentos conforme sequéncia operacional.

4.4.3 Atender a convocacdo de pré-embarque da PETROBRAS informar e obter
validag&o do planejamento operacional concernente ao periodo em que o mesmo

permanecera embarcado.
4.4.4 Prontamente comunicar a PETROBRAS em caso de anomalia operacional.

4.4.41 Submeter a proposta de correcdo da anomalia a PETROBRAS para a aprovacgao
no tocante aos riscos de SMS ou operacionais.
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4.4.4.2 Preencher e submeter para validagcdo da PETROBRAS, imediatamente apds a

445

446

447

correcao ou mitigacdo dos riscos de qualquer anomalia em andamento, um
relatorio que deve conter descrigao precisa, objetiva e impessoal do evento, fotos
e registros da sonda (cyberbase ou sistema similar de armazenamento de

parametros de operagao da sonda).

Manter a fiscalizagdo a bordo da PETROBRAS plenamente informada do
planejamento operacional, status de atendimento de RT’'s (requisigcbes de
transporte de equipamentos e ferramentas) e do tratamento de anomalias em
curso, atendendo a todas as convocagdes que se fizerem necessarias, sejam

regulares ou extraordinarias.

Ao periodo embarcado, levantar e alinhar todas as necessidades de material
(equipamentos e ferramentas), diligenciando e tomando as providéncias
necessarias para assegurar adequada prontiddo de recursos (embarque de
materiais), bem como no desembarque assegurando o atendimento correto das
RT’s e identificacdo de materiais junto a sonda, informando a situagao diariamente
a supervisao da PETROBRAS.

Encaminhar, em até 48h apds operacdo concluida, o relatério operacional a
CONTRATADA, a qual cabera verifica-lo e submeté-lo, ja revisado, a PETROBRAS
em até 24h.

4.4.7.1 A emissdo do relatorio técnico-operacional consiste no registro dos parametros

técnicos relevantes observados durante os servigos realizados em formularios,
conforme padrao da PETROBRAS. Este documento servira para a comprovacao

dos servicos realizados para efeito de medicéao.

4.4.7.2 O relatério deve ser feito no sistema operacional utilizado pela Petrobras com

registro das informagdes dos materiais consumidos, constando o NM e NS.

4.4.7.3 A PETROBRAS se reserva no direito de exigir corre¢des no relatério operacional

caso julgue necessario, cabendo a CONTRATADA a atender as solicitagdes

integralmente.
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4.5 Os profissionais devem ter conhecimentos referentes aos equipamentos nos quais

4.6

irdo prestar servigos, bem como nos topicos:

- Colunas de perfuracgao;

- Interface com equipamentos de perfuracao;

- Componentes e acessorios;

- Sistema de controle e monitoracéo;

- Mecéanica dos fluidos;

- Principios de funcionamento;

- Parametros de utilizagao e limites operacionais;
- Procedimentos de instalacdo e retirada;

- Procedimentos de desmontagem, montagem e testes;
- Procedimentos de manutencao e preservacgao;
- Seguranga e meio ambiente.

- Equipamentos de sonda (sistemas de ancoragem e posicionamento dinamico,
compensador de movimentos, chaves flutuantes, registradores de peso na coluna,
BOP submarino, equipamentos de manuseio de coluna).

O embarque de trainees, somente com autorizagao prévia do setor responsavel pela

operacao da PETROBRAS.

5 LOGISTICA DE RECURSOS

5.1

5.2

5.3

E responsabilidade da CONTRATADA todos os custos associados ao transporte

dos recursos para a execugao dos servigos.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelo transporte das Ferramentas e/ou
Equipamentos no trajeto entre a base da CONTRATADA, no Brasil, e os pontos de
coleta/embarque designados pela PETROBRAS.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelo transporte das Ferramentas e/ou
Equipamentos no trajeto entre os pontos de coleta/embarque e a base da

CONTRATADA, no Brasil, apés o término das operagdes na sonda.
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5.3.1 Todos os equipamentos consumiveis ja adquiridos pelo PETROBRAS e, néo

5.3.2

5.3.3

5.4

9.5

5.6

5.7

5.8

utilizados numa operagao, deverao retornar a base da contratada que realizara a

sua manutencgao preventiva até a préxima operagao.

A CONTRATADA devera gerar um relatério que deve conter informagdes sobre a
manutengdo preventiva do equipamento da PETROBRAS e as informacdes
deverao ser incorporadas ao data book do equipamento.

Os consumiveis adquiridos pelo PETROBRAS, retornardo a base do PETROBRAS
ao término do contrato ou por solicitagdo do mesmo. O transporte € de
responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA é responsavel pela coleta e devolugdo dos materiais a beneficiar
e beneficiados, incluindo materiais de propriedade da PETROBRAS, entre a base
da PETROBRAS e os pontos de coleta/embarque designados pela PETROBRAS.

O carregamento, descarregamento e armazenamento dos recursos sao de
responsabilidade da CONTRATADA, quando realizados em sua base, e da
PETROBRAS, quando realizados em sua base ou nos pontos de embarque e

desembarque.

Os recursos utilizados na movimentagao de cargas devem ser certificados e devem

atender aos padrdes das normas de transporte maritimo de cargas.

A CONTRATADA deve fornecer cestas, containers e os demais recursos
necessarios para o armazenamento adequado dos materiais entregues na base da
PETROBRAS.

e As cestas, containers e os demais recursos de transporte sdo de exclusividade
para movimentacdo de recursos contidos neste contrato, ndo devendo ser
utilizados para outras finalidades, e devendo retornar para base da
CONTRATADA apenas com recursos utilizados neste contrato.

e Além da movimentacdo, as cestas e containers poderdo ser utilizados para

armazenar os equipamentos a bordo até a conclusédo da operacéo.

Os insumos que retornarem apos operagao deverao sofrer inspecao e manutencao

conforme procedimento do fabricante.
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5.9 E responsabilidade da CONTRATADA também todo o controle sobre a localizago,

5.9.1

5.9.2

5.9.3

movimentagao, nota fiscal de recebimento, nota fiscal de envio, entradas e saidas e
todo o servigo inerente a atividade de expedicdo. Inclui a solugao de problemas
causados pela CONTRATADA que possam vir a ocorrer nos tramites de documentos

no recebimento e na devolugdo do material.

A emissao do Documento para Transporte de Cargas, confeccionada e preenchida
pela CONTRATADA, deve estar de acordo com o modelo vigente e aprovado pela
PETROBRAS, para embarque e/ou desembarque das Ferramentas e/ou
Equipamentos nas bases da PETROBRAS.

A CONTRATADA deve retirar materiais de pieres ou pontos de coleta, no prazo
maximo de até 02 dias contados da notificagao por escrito da PETROBRAS (e-mail
ou outro meio eletronico), considerando que a documentagdo para transporte

esteja disponivel.

Caso o material n&o seja retirado neste periodo por culpa da CONTRATADA, esta
ficara sujeita ao pagamento de taxa de permanéncia, conforme valor de taxa

vigente.

6 TESTES E MONTAGEM/DESMONTAGEM DE CONJUNTO ONSHORE (MAKE UP)

6.1

6.1.1

6.1.2

O servigo consiste em testar e mobilizar, na base da CONTRATADA, o conjunto
formado pelos equipamentos, ferramentas e insumos de modo que possam ser
posteriormente submetidos a operagcdo offshore. Inclui nesse certame o
torqueamento do suspensor de revestimento (SR) e pup de revestimento, além de

outros insumos, como sensores de anular, para constru¢ao do stack-up.

A operagdo de montagem e dos testes aplicaveis tera de ser de acordo com

procedimento especifico de cada conjunto.

As ferramentas, equipamentos e insumos devem ser embarcados com suas partes
previamente montadas e torqueadas, prontos para conexao direta na coluna de

trabalho ou coluna de revestimento.
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6.1.3 A CONTRATADA deve fornecer todos os recursos e insumos adicionais
necessarios para o teste e montagem dos equipamentos e ferramentas a coluna
de trabalho, como, por exemplo, crossovers, lift subs para manuseio dos conjuntos
e tubos curtos (a partir de 1,5 metros de comprimento) com os requisitos de
resisténcias mecanicas, didmetro nominal, didmetro de passagem e conexdes

compativeis aos da respectiva coluna de 6-5/8” FH caixa e de 4-1/2” IF pino.

6.1.3.1 Os acessorios de cimentagdo (plugues e elementos de acionamento) sao
insumos para a execucao dos servigos. Cabe a PETROBRAS o envio desses
itens para o canteiro da CONTRATADA e cabe a CONTRATADA a gestao da
armazenagem desses insumos, de modo que estejam prontamente disponiveis

para montagem e atendimento da demanda operacional, caso necessario.

6.1.3.2 Revestimentos e acessoérios sdo insumos para a execugao dos servicos. Cabe a
PETROBRAS o envio desses itens para o canteiro da CONTRATADA e cabe a
CONTRATADA a gestdao da armazenagem desses insumos, de modo que
estejam prontamente disponiveis para montagem e atendimento da demanda

operacional, caso necessario.

6.1.4 A CONTRATADA deve apresentar os relatorios de teste e montagem dos
equipamentos e ferramentas empregados na prestagao do servigo, sempre que
solicitado pela PETROBRAS.

6.1.4.1 Os resultados de todos os testes e os graficos de torque de todas as conexdes

do conjunto devem ser anexados no relatério de montagem.

6.1.4.2 No relatério deve conter as dimensbes e demais parametros que devem ser

observados durante a execugéo dos servigos.

6.1.5 Faz parte do escopo, elaboragao de relatério de inspecao das conexdes dos
equipamentos da PETROBRAS.

6.1.6 A CONTRATADA devera acondicionar o conjunto montado em cestas e/ou
contentores apropriados para o transporte, conforme item 12.
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6.1.7 Os conjuntos montados devem ser enviados para as sondas devidamente

6.2

acondicionados, com protetores de rosca e capa de protegado nas regides dos

mecanismos de travamento e vedacao.

O servigo de desmontagem consiste em desmobilizar o conjunto dos insumos

conectados.

6.2.1 Os conjuntos, na base da CONTRATADA, aguardando embarque ou ndo utilizados

em operagao poderao ser submetidos a desmontagem, conforme solicitagdo da
PETROBRAS.

6.2.2 Apos a desmontagem dos conjuntos, a CONTRATADA deve armazenar e

6.3

6.4

preservar os materiais de propriedade da PETROBRAS até que seja solicitada a

montagem.

O teste consiste em simular o funcionamento do conjunto ferramenta-equipamento,
através da execucgao de teste operacional, conforme especificado pelo fabricante ou
em outras condigbes especificadas pela PETROBRAS, respeitando-se as normas

vigentes.

Visa comprovar a inexisténcia de qualquer anormalidade de funcionamento ou
desvio em relagdo as condi¢des estabelecidas pela boa técnica como apropriadas.
Inclui a emissao de carta grafica, onde estara registrada e atestada pelo executor do

teste a realizacao de todas as verificagdes devidas.

6.4.1 Durante a execucgao do teste, se necessario, deverao ser verificadas as pressoes,

conforme procedimento especifico para o equipamento e a ferramenta.

6.4.2 Os materiais, instrumentos e ferramentas de finalidade especifica de execugao de

6.5

6.6

testes sdo de incumbéncia da CONTRATADA.

Opcionalmente, o corpo técnico designado pela PETROBRAS podera acompanhar

os testes e a montagem/desmontagem.

Em caso de ndo cumprimento desse item contratual, a CONTRATADA estara sujeita

a multa conforme o instrumento contratual.
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NOTA: Cabe excegao para os seguintes casos:

a) Requisicado do servigo por parte da Petrobras com prazo inferior a 4 semanas

de antecedéncia para embarque dos equipamentos.

b) Entrega dos insumos (pup de revestimento, sensor de anular, plug de
cimentacao etc.) da Petrobras na base da contratada com atraso, abaixo do
prazo de 4 semanas para necessidade na operagao.

c) Atraso no atendimento logistico por parte da Petrobras para desembarque de
ferramentas de operagdes concluidas / contingenciais que esteja em conflito
com o numero de frentes de servico simultdneas. Recurso deve estar
disponivel na base da contratada com 8 semanas de antecedéncia para nova

operacgao (atendimento as inspegdes e manutengdes prévias).

7 MANUTENGAO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DE SCPS DA PETROBRAS

7.1

7.2

7.3

7.4

A CONTRATADA deve realizar a manutengdo preventiva de materiais de
propriedade da PETROBRAS sempre que necessario, o que pode ocorrer em virtude
da natureza dos servicos. Nestes casos, a CONTRATADA deve realizar o
armazenamento dos materiais e executar a manutencdo preventiva dos

equipamentos, de modo a manter sua integridade.

ApOs a montagem dos conjuntos ou apos o desembarque de conjuntos n&o
utilizados na operacdo, a CONTRATADA deve preservar, nas suas instalacoes, os
materiais de propriedade da PETROBRAS até que seja solicitado o embarque ou

desmontagem, ou a devolugdo dos mesmos.

A CONTRATADA devera realizar a manutengao preventiva dos itens de acordo com

os procedimentos do fabricante.

A CONTRATADA deve informar o prazo recomendado para uso do conjunto
montado, sem necessidade de manutencao. Cabe a PETROBRAS definir o que sera

feito com o conjunto que nao for utilizado dentro do prazo recomendado.
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7.5 Os insumos que retornarem apds operacao deverao sofrer inspecdo e manutengao

7.6

conforme procedimento do fabricante. Os equipamentos deverao retornar a base da

CONTRATADA que realizara a sua conservacgao até a proxima operagao.

O reparo e a substituicdo de insumos devido a danos mecanicos inerentes ao uso
fora dos padrbes de operagao, armazenamento inadequado ou falha de qualidade
do produto da CONTRATADA, serao cobrados da CONTRATADA, sendo devido o
reembolso por recursos danificados, desgastados ou perdidos durante a execugao

dos servicos.

8 PRONTIDAO DE RECURSOS

8.1

8.1.1

8.2

A CONTRATADA é responsavel pela disponibilidade de materiais nos pontos de
embarque designados pela PETROBRAS

Para pontos de embarques no estado do Espirito Santo a CONTRATADA devera

atender em até 3 dias corridos.

Para pontos de embarques no estado do Rio de Janeiro, a CONTRATADA devera

atender em até 2 dias corridos.

Para pontos de embarques no estado de Sado Paulo, a CONTRATADA devera

atender em até 3 dias corridos.

Para pontos de embarques no estado de Sergipe, a CONTRATADA devera atender

em até 5 dias corridos.

Para pontos de embarques em estados diferentes dos citados acima deve ser
respeitado prazo equivalente a relacdo de dias e distancia observada para os
demais pontos de embarque.

A disponibilizacdo de materiais corresponde ao tempo de resposta admissivel para
a frente de servico, quando a esta for atribuida a sonda para atendimento,

descontado tempo de organizacéo de 48h.
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8.3 A CONTRATADA devera manter operacionalmente disponiveis em sua base de

8.3.1

8.3.2

8.4

8.5

8.6

8.6.1

8.6.2

operacao, para atendimento as solicitacbes da PETROBRAS, ferramentas e
materiais descritos na proposta, atendendo as exigéncias de prontiddao. A
disponibilidade dos recursos deve ser dimensionada pela CONTRATADA como
forma de ndo comprometer o atendimento e continuidade da frente de servigo

contratada, no escopo contratado, dispondo de back up de sua propriedade para tal.

A CONTRATADA devera manter em regime continuado de prestagéao de servigos,
sem paralizagdo em sabados, domingos ou feriados, de modo a agilizar o apronto
das Ferramentas e/ou Equipamentos, em especial aquelas cuja necessidade de
apronto tenha sido recém-identificada e requeira tratamento priorizado.

O efetivo de pessoal mobilizado para a prestacdo de servicos nos sabados,
domingos e feriados, devera abranger todas as necessidades e estar

dimensionado de forma a garantir a continuidade do atendimento dos servicos.

Cabe a CONTRATADA providenciar ferramentas e buchas, em tempo habil e
levando em conta os prazos de mobilizagdo contratuais, de forma a atender as

frentes de servigo contratadas.

A CONTRATADA deve levar em conta a expectativa de vida dos recursos em seu
planejamento de reposigéo, antecipando as agdes de fabricagéo.

O planejamento de reposicao de buchas (todos os tipos) e de demais ferramentas
que sofram desgaste pelo uso é obrigacao inerente a prestagao dos servigos, e €
obrigacdo da CONTRATADA que seja feita continuamente e em quantidade
suficiente para atendimento dos escopos deste Contrato.

Ap0ds cada operagao, a CONTRATADA devera realizar inspeg¢ao nas buchas a fim
de avaliar sua integridade para posterior reutilizagdo. A critério da PETROBRAS,

uma vez constatado o fim de sua vida Util, estas deverdo ser substituidas.

Inspecéo deve ser realizada em terra com avaliagdo do dimensional da mesma.
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8.7 Em casos de Buchas e demais ferramentas que venham ser danificadas (ou perdida

No pogo) na operagao n&o por conta de falhas ou impericia da CONTRATADA serao

ressarcidos a CONTRATADA conforme clausula de responsabilidade entre as

partes do contrato a ser assinado.

e Deve ser apresentado relatério de inspecdo ou perda do equipamento que

conste claramente as evidéncias apds a ocorréncia do evento.

8.8 Em caso de ferramentas e buchas, consideradas como
PETROBRAS, durante uma operacao na frente de servigo, a CONTRATADA devera

disponibilizar imediatamente a ferramenta ou bucha a fim de assegurar a

continuidade operacional.

inutilizadas pela
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8.9 Caso haja necessidade, o pedido de transbordo de quaisquer recursos, utilizados ou

nao em operagao prévia, devera ser autorizado pela PETROBRAS.

8.10 A CONTRATADA deve informar a PETROBRAS a sua situacdo e histérico

operacionais.

8.11 A CONTRATADA deve solicitar previamente a PETROBRAS o embarque de

recursos contingenciais (backup).

9 FRENTE DE SERVICO

9.1

9.2

9.3

9.4

Entende-se por uma Frente de Servigo todo aparato de ferramentas (inclusive todo
o rol de buchas), considerando inclusive as ferramentas backup, infraestrutura
préopria da CONTRATADA, pessoal e servigos assessorios, plenamente funcionais
e disponiveis, de forma a subsidiar atuacao integral da CONTRATADA em uma
unidade de intervencao maritima (sondas de perfuragdo e completagdo) com

intervengao atinente ao objeto deste Contrato.

O escopo de atendimento de Frente de Servigo implica todo rol de operagdes de
Cabeca de Poco para o sistema que esta sendo atendido pela frente, com pleno
grau de prontiddo. Manutengao e pessoal (insumos) devem ser dimensionados pela
CONTRATADA, sob sua integral responsabilidade.

e Algumas operagdes podem ocorrer em sondas dual rig activity, o que
demandaria uma sequéncia de operag¢des mais acelerada no inicio do poco. Tal
mobilizacdo sera definido junto a PETROBRAS durante o planejamento

operacional.

A CONTRATADA é obrigada a acompanhar continuamente, atender e respeitar a
dindmica de cronograma atinente a intervencao que esta alocada para a sonda, € €

seu dever dimensionar-se para o atendimento pleno das frentes contratadas.

A Frente de Servigo deve ter continuidade e prontidao, implicando a obrigacéo de a
CONTRATADA estar sempre pronta para atender a mudancas de intervencgao para
a sonda para a qual uma frente de servico foi alocada, bem como condi¢cdes de
atender outra sonda ou operagao apos cessarem as intervencdes de Cabecga de
Poco de uma determinada frente.
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9.4.1 APETROBRAS informara a CONTRATADA acerca dos escopos preferenciais que
deveréo ser atendidos para frente de servigo.

9.4.2 O prazo maximo de atendimento a mudancas na data de intervengcdo, além do
prazo adicional estritamente de movimentagao de materiais (item 8.1) necessarios

a prestagao dos servigos (mudanga de sonda ou pogo de uma frente):

9.4.2.1 Dentro do escopo de atendimento da frente de servigo, o prazo de atendimento a

mudangas € de até 7 (sete) dias corridos.

9.4.2.2 Fora do escopo inicial de atendimento da frente de servigo, o prazo de

atendimento a mudancas ¢é até 15 (quinze) dias corridos.

9.4.3 Novas operagdes que se fizerem necessarias (novas sondas), de forma pontual,
mobilizando ferramentas de frentes de servigo que ja estdo acionadas para outras

sondas, implicarao prazo de atendimento de 3 (trés) semanas corridas.

9.5 Entende-se por quantidade minima de ferramentas por frente adicional aquela
minimamente necessaria a efetuar a operagdo na sonda que esta relacionada a
frente, desconsiderando quaisquer acréscimos para contornar incertezas de
manutengdo, logistica e cronograma, assim como contingéncia (que deve ser

avaliada estatisticamente), podendo resultar em numeros fracionarios.

9.6 Operagoes criticas de Cabeca de Poco deverdo ter ferramenta back-up para

resguardar a continuidade operacional. Tais operagdes sao:

9.6.1 Teste de pressao de BOP, inclusive o teste de gaveta cega, isolando a cabecga de

poco do revestimento.

NOTA: A CONTRATADA devera prover ferramenta para teste do BOP com ou sem
bucha de desgaste instalada na CABP, ou apds a instalagdo do dispositivo de

travamento adicional, caso necessario.
9.6.2 Instalagdo (combo) e recuperacao do suspensor e packoff .
9.6.3 Instalagao e recuperagao de buchas em manobra dedicada ou acoplada.

9.6.4 Instalagdo de suspensores.
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9.6.5 Instalagcéo de alojadores.

9.7 A CONTRATADA devera avaliar a necessidade de prover o back-up das ferramentas

descritas no item 9.6. Os backups deverao estar igualmente prontos e manutenidos.

9.8 A CONTRATADA devera apresentar semanalmente a PETROBRAS listagem
contendo informagdes sobre a disponibilidade das ferramentas e equipamentos na
frente de servico.

9.9 A cada frente de servigo (unidade operacional) deve ser alocado um contentor
munido de ferramentas manuais (alicate, paquimetro, etc.), insumos, manilhas,
olhais, torquimetro e qualquer outro acessoério de pequeno porte necessario para as
operacgdes contratualmente previstas. A manutencao, reposicdo das ferramentas

manuais e insumos é de responsabilidade da CONTRATADA.
10 SERVIGOS EXTRAORDINARIOS DE ENGENHARIA

10.1 A CONTRATADA provera assisténcia técnica de Engenharia (servico de
Engenharia) para realizagédo analise dos produtos, por meio da emissao de laudos,
desenhos técnicos ou relatérios diretamente relacionados aos equipamentos e

insumos necessarios para sua instalagao.

10.2 Entende-se por extraordinario o levantamento de informagdes nao contidas nos
manuais e nao data books e que a necessidade dessas informacdes néo é derivada
de anomalias decorrentes do uso dos produtos e servigos de responsabilidade da
CONTRATADA.

10.3 Os recursos de hardware e de software, bem como fontes bibliograficas e arquivos
de engenharia sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

10.3.1 O software deve possuir recursos para analises de soélidos, prevendo fendmenos
estaticos, quasi-estaticos, dindmicos e termomecanicos, e deve ter a capacidade
de considerar fatores de contato, atrito e de deslocamento/deformacao nodal nao-

linear.

10.3.2 A CONTRATADA devera dispor de hardware com desempenho adequado as
analises demandadas pela PETROBRAS.
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10.4 Trata-se do escopo do servico:

10.4.1 Modelagem e analise de elementos finitos de equipamentos ou ferramentas de
cabeca de poco para estudo de esforgos, deslocamentos, tensées ou deformacdes

diversas.

10.4.2 Andlises de stack-up, ou de compatibilidade geométrica de equipamentos e

ferramentas.

10.4.3 Informagdes de bojo técnico com respeito a aspectos, caracteristicas ou
funcionalidades das ferramentas ou equipamentos, ndo contidas no manual ou

data book ou que requeiram maior profundidade de tratamento.
11 TRATAMENTO DE ANOMALIAS.

11.1 A CONTRATADA devera manter os representantes da PETROBRAS informados
das anormalidades detectadas durante a manutencao dos materiais e de qualquer
anormalidade ou situacédo fora do comum que comprometa os prazos acordados,

tanto para as frentes de servigo contratadas como para servigos de manutencao.

11.2 Toda e qualquer falha operacional deve incorrer na geragcao de um Relatério de
Apuracao de Falhas (RAF) pela CONTRATADA, além do relatério de anomalias (RA)
tipicamente preenchido pelo operador offshore, insumo do anterior, compreendendo
investigacdo detalhada da anomalia e aplicacdo de agbes eficazes para evitar
reincidéncia dos problemas. Deve ser preenchido em sistema indicado pela
PETROBRAS.

11.2.1 ACONTRATADA devera enviar o Relatério de Anomalia (RA) a PETROBRAS num
prazo maximo de 48 horas.

11.3 O resultado da investigagdo (RAF) devera conter laudo de conclusao das causas da
anomalia assinado pelo supervisor de manutencido, supervisor operacional e
gerente de Engenharia de Produto da CONTRATADA, devidamente validado pela
PETROBRAS, devendo ser entregue a fiscalizagdo do Contrato.
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11.4 O prazo para conclusdo da investigagdo por meio da entrega do RAF devidamente
validado pela PETROBRAS ¢ de 30 (trinta) dias corridos a contar da chegada do
equipamento/ferramenta na base da CONTRATADA. O prazo podera ser estendido
por até igual periodo, a pedido da CONTRATADA, mediante justificativa técnica com

base na complexidade da investigag&o.

11.4.1 Em funcdo das anomalias que os equipamentos da CONTRATADA apresentarem,
€ caso necessario, e a pedido da PETROBRAS, a CONTRATADA devera realizar
e apresentar estudos de engenharia detalhado, podendo ou nao, necessitar

simulagdées computacionais e ensaios.

11.4.2 Os estudos de engenharia poderdo ser acompanhados por representantes da
PETROBRAS e deverao ser aprovados pela PETROBRAS.

11.4.3 Em casos de acompanhamentos de testes no exterior, a CONTRATADA deve

comunicar a PETROBRAS com antecedéncia minima de 6 semanas.

11.4.4 A CONTRATADA deve prestar informagdes técnicas referentes a este contrato e a
execucao dos servicos dos equipamentos e das ferramentas ao corpo técnico
designado pela PETROBRAS. Caso existam informagdes consideradas
confidenciais, as informagdes deverdo ser tratadas conforme clausulas de

confidencialidade do contrato a ser celebrado.

11.5 Havendo falha operacional, ou qualquer ocorréncia associada a falha humana (dolo,
impericia ou falha em seguir procedimento), neste caso conforme parecer do corpo
técnico da PETROBRAS se se fizer necessario, a CONTRATADA nao fara jus ao
pagamento, referente ao periodo de ocorréncia da anomalia, equivalente ao tempo
perdido gerado. Neste caso, havera pagamento pro rata, bem como aplicagdo de

multa compensatéria.

11.5.1 O periodo a ser considerado na ocorréncia de uma anomalia, que cause tempo
perdido nas operagdes, sera conforme registro das ocorréncias no andamento
da construgao do poco feitas pelo Fiscal da Sonda. Nestes casos, 0 seguinte
fator deve ser multiplicado ao valor da linha de PPU de servigos correspondente

a atividade:
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F=(TT-TP)/TT
Onde:

F = Fator de pagamento pro rata;
TT = Tempo total da operacéo (util + perdido);
TP = Tempo perdido associado a anomalia;

NOTA 1: O tempo total comecga na conexao da ferramenta para descida e finaliza

com a desconexao da ferramenta apds o sucesso operacional.

NOTA 2: O tempo perdido sera registrado conforme apontamento efetuado pelo

fiscal de sonda.

11.6 E dever da CONTRATADA prover a melhoria dos equipamentos e ferramentas a fim

de corrigir as causas das falhas apontadas no relatério investigagao de anomalia.

11.7 A CONTRATADA ficara sujeita a multa contratual caso o tratamento da anomalia
nao atenda ao prazo acordado, com a equipe técnica da PETROBRAS, de entrega

da solucao.
12 GUARDA E ACONDICIONAMENTO EM CONTEINERES

12.1 Os contéineres se destinardo ao transporte de buchas, selos diversos (conforme
programa de operagdes aprovado), medidor de inclinagédo (se aplicavel) e outros
itens de pequena dimensdo, nos quais deverdao ser permanentemente
acondicionados ao longo da intervengdo da CONTRATADA na sonda alvo da frente

de servico.

12.2 A critério da CONTRATADA, os contéineres também poderado unificar todas as

caixas de ferramentas manuais para atendimento de uma frente de servigo.

12.3 Os contentores devem possuir dimensbdes e compartimentos adequados para
organizagao dos materiais. Os stack-ups podem atingir comprimento de até 20 m,

portanto as cestas precisam estar adequadas para esse atendimento.

12.4 Os contéineres deverao ser identificados através adesivos ou deverdao ter
identificacdo pintada e visivel contendo em suas laterais: logo da CONTRATADA,

sonda identificada e atividade ("cabega de pog¢o") a que se destina.
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12.5 A CONTRATADA responsavel pelo fornecimento e certificagbes de eslingas de

Equipamentos e Ferramentas, de acordo com as normas vigentes e atualizadas.

12.5.1 A CONTRATADA é responsavel pelo gerenciamento do prazo de certificagdo das

eslingas, devendo providenciar sua troca considerando os prazos de expiragao,

prazos logisticos e continuidade operacional.

12.5.2 A CONTRATADA ¢ responsavel pelas trocas das eslingas, caso essas sejam

reprovadas na certificagdo ou no caso de o reparo nao ser mais viavel.

12.5.3 A CONTRATADA nao podera liberar quaisquer equipamentos, em se incluindo

eslingas, com prazo de vencimento das certificagdes inferior a 3 (irés) meses.
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